

Lembar Disposisi

Surat diterima tanggal : 21 September 2022

Kepada Yth. : Direktur

Wadir Pelayanan

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan

Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag.....

Dari :

Direktur :

Tanggal :

Wadir Pelayanan :

Tanggal :

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan :

OR

Tanggal : 24/9/22



Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag..... :

Tanggal :

diakrakanan v/ nang dekontaminasi

24/9/22

24/9/22

07 September 2022

Nomor : 034/RSMU/IPSR/IX/2022
Lampiran : 2
Perihal : Penyesuaian IGD dan R.Dekontaminasi

**Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**


Dengan hormat,

Dalam rangka pemenuhan standar fasilitas di IGD, dan sesuai hasil rapat tanggal 5 September 2022 dalam rangka persiapan Kredensial BPJS maka dengan ini kami mengajukan rincian biaya dan anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan berikut:

1. Pembuatan pintu IGD baru
2. Pembuatan R.Dekontaminasi temporary sebelum nantinya akan di evaluasi saat rekonstruksi Gedung A
3. Penutupan kaca jendela IGD dengan partisi gypsum


Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan harga dari pihak ketiga dan setelah negosiasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Manajer PSP RS. Mata Undaan

Rencana R.Dekontaminasi IGD



Keterangan:

1. Pintu IGD lepasan pintu Lorong Rawat Inap lantai 2 Gedung B
2. Korden ex R.Dekontaminasi lama
3. Shower ex R.Dekon lama

> Pintu IGD & partisi kaca
Selesai Rabu 21/9/22

> R.Dekontaminasi max Minggu
2A/9/22 selesai.
(sudah Acc)

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEMBUATAN RUANG DEKONTAMINASI
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2022

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan persiapan				
1.	Bongkar paving	m2	8.00	10,000.00	80,000.00
2.	Galian sirtu	ls	1.00	100,000.00	100,000.00
II	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pasangan bata merah	ml	5.00	60,000.00	300,000.00
2.	Cor rabat t= 5 cm	m2	3.00	90,000.00	270,000.00
3.	Pek. Plester dan acian	ml	6.00	60,000.00	360,000.00
4.	Perbaiki bak kontrol	ls	1.00	350,000.00	350,000.00
5.	buat casing penutup paralon dengan GRC + pengecatan	m2	2.88	450,000.00	1,296,000.00
6.	Pasang paving kembali	ml	8.00	20,000.00	160,000.00
III	Pekerjaan Instalasi air				
1.	Pasang pipa instalasi air bersih	ml	6.00	35,000.00	210,000.00
IV	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pasang stop kran 1	bh	1.00	45,000.00	45,000.00
2.	Upah Pasang sower 1 set	bh	1.00	350,000.00	350,000.00
3.	Pipa hollow 5x5 (Rel Korden)	bh	1.00	1,450,000.00	1,450,000.00
4.	Pasang Apor	bh	1.00	35,000.00	35,000.00
TOTAL HARGA					4,826,000.00
DIBULATKAN					4,800,000.00

Surabaya, 06 September 2022

Setelah Nego

Deal

Rp- 4.500.000,-

RUSDI

Hp. 082131152309