RS MATA
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Surabaya,05 Oktober 2021
Nomor : 031/RSMU/IPSRS/X/2021
Lampiran )
Perihal : Perbaikan dan standarisasi Gudang Bahan Instalasi Gizi
Yth. Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya
Dengan hormat,

Berdasarkan laporan Instalasi Gizi dan rekomendasi PPI terkait standar penyimpanan bahan bahwa:
1. Gudang Bahan Kering dengan suhu ruangan +/- 25 derajat Celcius
2. Gudang Bahan Basah yang menggunakan Refrigerator harus terpisah dari dapur utama dan terdapat
pengkondisian udara panas keluaran Refrigerator
guna memenuhi persyaratan tersebut maka harus dilakukan perubahan letak dan desain Gudang Bahan.

Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari kontraktor yang nantinya akan
mengerjakan pekerjaan perbaikan Gudang Bahan sesuai permintaan Instalasi Gizi dan rekomendasi PPI,waktu
pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

a——

Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan
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Kondisi eksisting

Rencana Perbaikan
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ANGGARAN BIAYA

PROYEK PEKERJAAN BONGKAR DAN PASANG 3 PINTU SLIDING ALUMUNIUM
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2021
No. Uraian Pekerjaan Sat. | Volume| Harga Satuan Jumlah Harga
| |Pekerjaan Bongkaran
1. Bongkar kusen dan pintu sliding alumunium Is 1.00 750,000.00 750,000.00
Il |Pekerjaan Pasangan
1. Pekerjaan partisi m2 3.00 380,000.00 1,140,000.00
2. Pekerjaan pasang kembali kusen dan pintu alumunium Is 1.00 2,600,000.00 2,600,000.00
il |Pekerjaan Pengecatan
1. Catdinding m2 7.00 60,000.00 420,000.00
TOTAL HARGA 4,910,000.00
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Surabaya, 22 September 2021
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