

Lembar Disposisi

Surat diterima tanggal : 21 September 2022

Kepada Yth. : Direktur

Wadir Pelayanan

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan

Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag.....

Dari :

Direktur :

Tanggal :

Wadir Pelayanan :

Tanggal :

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan :

Tanggal 22/9/22

Agus HSPK




Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag..... :

Tanggal :

dilaksanakan dg menggunakan furniture lama
biaya hanya pembungkaran 15 jt.

fh 21/9/22



20 September 2022

Nomor : 035/RSMU/IPSRs/IX/2022
Lampiran : 2
Perihal : Relokasi Nurse Station Rawat Inap 3B

**Yth. GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya**


Dengan hormat,

Berdasarkan instruksi Direksi untuk dilakukan relokasi nurse station rawat inap untuk optimalisasi penggunaan ruangan dan mengembalikan fungsi lorong Gedung B lantai 2 maka dengan ini kami mengajukan rincian biaya dan anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan berikut:

1. Persiapan ruangan ex. Satelit Farmasi untuk digunakan sebagai Nurse Station
2. Pengajuan desain dan biaya pembuatan meja Nurse Station (opsional)


Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan harga dari pihak ketiga dan setelah negosiasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,





Sudarto
Manajer PSP RS. Mata Undaan

Rencana Nurse Station 3B (Meja Baru)





RS MATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia


T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan


rsmataundaan.co.id

Rencana Nurse Station 3B (Meja Lama)





RS MATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

 Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

 [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : RUANG NURSE STATION LT II GEDUNG LAMA
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2022

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan persiapan				
1.	Bongkar dinding dan beton	m2	12.50	80,000.00	1,000,000.00
2.	Bongkar keramik dinding	m2	10.32	90,000.00	928,800.00
3.	Bongkar kusen pintu kecil	plong	1.00	150,000.00	150,000.00
4.	Bongkar kusen pintu besar	plong	1.00	450,000.00	450,000.00
II	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pas. Partisi penutup debu	m2	30.00	90,000.00	2,700,000.00
2.	Pek. Plester dan acian dinding	m2	10.32	125,000.00	1,290,000.00
3.	Pek. Plester dan acian untuk Opening	ml	7.50	80,000.00	600,000.00
4.	Pek. Rabat peninggihan lantai	m2	9.00	90,000.00	810,000.00
5.	Pasang keramik lantai	m2	9.00	360,000.00	3,240,000.00
III	Pekerjaan Pengecatan				
1.	Cat dinding	m2	22.51	65,000.00	1,463,150.00
2.	Cat plafon	m2	9.92	65,000.00	644,800.00
IV	Pekerjaan Furnitur				
1.	Meja Nurse Station	ls	1.00	25,500,000.00	25,500,000.00
IV	Pekerjaan lain-lain				
1.	Pasang wastafel	bh	1.00	1,750,000.00	1,750,000.00
2.	Buangan sampah proyek (gragal dan lain-lain)	ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL HARGA					42,026,750.00
DIBULATKAN					42,000,000.00

IV. Pekerjaan Furniture
ditunda & dianggarkan
tahun depan (di-hitung)

NIB:

Biaya pembuatan ruangan

Rp. 16.500.000,-

Setelah nego, deal:

Rp. 15.000.000,-

Surabaya, 06 September 2022

RUSDI

Hp. 082131152309