

Surabaya, 25 September 2023

Nomor : 024/RSMU/PSP/SP/IX/2023  
Lampiran : 2  
Perihal : Kanopi dan handrail teras Poliklinik

Yth. **GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**  
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti instruksi GM.Umum & SDM untuk evaluasi sarana prasarana umum Poliklinik dalam rangka menunjang operasional Poliklinik Sore maka dengan ini kami mengajukan Gambar rencana Pemasangan Kanopi dan Handrail Teras Poliklinik beserta rincian biaya pekerjaan tersebut.

Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan lapangan dan dilaksanakan sesegera mungkin sebelum musim hujan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Hormat kami,




Sudarto

Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana







## ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PASANG CANOPI JALAN KE TOILET TAMAN  
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TAHUN : 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Pekerjaan Persiapan				
1	Pekerjaan bongkar paving	ls	1.00	150,000.00	150,000.00
2	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasangan bata merah untuk peninggian berm	ml	12.10	45,000.00	544,500.00
2	Urugan bawah paving	m2	4.35	50,000.00	217,500.00
3	Pasang kembali paving lama	m2	4.35	25,000.00	108,750.00
4	Plester dan aci untuk berm	ml	12.10	20,000.00	242,000.00
5	cor/rabat ram	m2	3.35	65,000.00	217,750.00
6	Pasang Canopi genting galvalum dan talang pvc finish cat	m2	7.88	900,000.00	7,087,500.00
7	Pasang Handrill Stainless	m2	8.45	750,000.00	6,337,500.00
8	Pasang pegangan tangga pintu kaca tengah taman	m2	2.20	750,000.00	1,650,000.00
TOTAL HARGA					16,555,500.00
DIBULATKAN					16,550,000.00

Surabaya, 21 September 2023

**RUSDI**

Hp. 082131152309

NB: Harga sebekah nego (Rp. 10 jt) dengan revisi material