



**RS MATA
UNDAAN**

Surabaya, 05 Maret 2022

Nomor : 013/RSMU/IPSR/III/2022
Lampiran : 2
Perihal : Pengajuan Rencana dan Biaya Partisi Ex. Penunjang untuk PJK

Yth. Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya

Dengan hormat,

Terkait persiapan relokasi Ruang PJK di Gedung A ke Gedung B dalam rangka pemindahan akses masuk RS. Mata Undaan sebagai dampak kegiatan Proyek Gedung Layanan Premium, maka dengan ini kami Plt. Ka IPS RS Mata Undaan mengajukan Surat Pengajuan Rencana dan Biaya Partisi Ex. Penunjang untuk PJK.

Harga dan spesifikasi teknis terlampir berdasarkan pada penawaran yang di ajukan oleh pihak ketiga yang akan mengerjakan pemasangan partisi, waktu kegiatan akan menyesuaikan kondisi pelayanan. Rencana Ruang PJK akan pindah pada tanggal 11 dan 12 Maret 2022.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Sudarto
Plt Ka IPSRS RS. Mata Undaan



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya


@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id





RS MATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

rsmataundaan.co.id

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEK. PARTISI
LOKASI : RS MATA UNDAAN - SURABAYA
TAHUN : 2022

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan persiapan	ls	-	-	-
II	Pekerjaan Pasangan 2. Pas. Partisi gibsun	m2	10.26	360,000.00	3,693,600.00
III	Pekerjaan Pengecatan 1. Cat dinding partisi	m2	28.60	60,000.00	1,716,000.00
TOTAL HARGA					5,409,600.00
DIBULATKAN					5,400,000.00

Surabaya, 24 Februari 2022

RUSDI

Hp. 082131152309