

12 Oktober 2024

Nomor : 044/RSMU/PSPRS/SP/X/2024  
Lampiran : 1  
Perihal : Pekerjaan standarisasi Handrail Ramp rekomendasi Dinkes

Yth. **GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan**  
Surabaya

Dengan hormat,


Menindaklanjuti rekomendasi Dinas Kesehatan dan hasil kesepakatan rapat Wadiryan untuk segera dilakukan pemenuhan rekomendasi Dinas Kesehatan untuk dilakukan standarisasi Handrail semua ramp di RS.Mata Undaan dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Handrail Ramp 3A Dekat Ruang Operasi
- 2 Handrail Ramp lantai 2 Gedung C sisi kiri
- 3 Handrail Ramp lantai 2 Gedung C sisi kanan
- 4 Handrail Ramp Jalan ke Masjid
- 5 Handrail Ramp Pintu Masuk IGD (1.2 x 2)

Maka dengan ini kami Manager PSP mengajukan biaya pekerjaan dengan detail terlampir.


Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,




Sudarto  
Manager PSP RS. Mata Undaan


1 Handrail Ramp 3A Dekat Ruang Operasi



2 Handrail Ramp lantai 2 Gedung C sisi kiri




3 Handrail Ramp lantai 2 Gedung C sisi kanan



4 Handrail Ramp Jalan ke Masjid

5 Handrail Ramp Pintu Masuk IGD (1.2 x 2)



## ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEKERJAAN HANDRAIL  
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TAHUN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Handrail Ram 3A Dekat Ruang Operasi	ml	4.70	1,150,000.00	5,405,000.00
2	Handrail Ram lantai 2 Gedung C sisi kiri	ml	3.92	1,150,000.00	4,508,000.00
3	Handrail Ram lantai 2 Gedung C sisi kanan	ml	9.58	1,150,000.00	11,017,000.00
4	Handrail Ram Jalan ke Masjid	ml	2.65	1,150,000.00	3,047,500.00
5	Handrail Ram Pintu Masuk IGD (1.2 x 2)	ml	2.43	1,150,000.00	2,794,500.00
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>26,772,000.00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>26,770,000.00</b>

Terbilang : DUA PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH

Surabaya, 24 Juli 2024

**RUSDI**

Hp. 082131152309

NB: Harga sudah nego Rp. 25.500.000,-