

Surabaya, 30 Agustus 2023

Nomor : 022/RSMU/PSP/SP/VIII/2023
Lampiran : 2
Perihal : Partisi Ruang Kerja GM.Umum dan R.Diklat

Yth. **GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**
Surabaya


Dengan hormat,

Menindaklanjuti instruksi GM.Umum &SDM untuk pemasangan partisi ruang kerja GM.Umum & SDM dan pemanfaatan ruang yang kosong sebagai Ruang Serbaguna maka dengan ini kami mengajukan Gambar rencana perubahan ruangan beserta rincian biaya pekerjaan tersebut.


Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.



Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana





Jakarta 00274, Indonesia

Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619

@ rs.mataundaan

F +6231 531 7503

E info@rsmataundaan.co.id

rsmataundaan.co.id

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEK. PARTISI RUANG GM
LOKASI : RS MATA UNDAAN - SURABAYA
TAHUN : 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan persiapan	ls	-	-	-
II	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pas. Partisi gipsun	m2	19.20	360,000.00	6,912,000.00
2.	Pas. Partisi Alumunium	m2	16.10	420,000.00	6,762,000.00
3.	Pas. Pintu Kaca	Plong	2.00	2,500,000.00	5,000,000.00
III	Pekerjaan Pengecatan				
1.	Cat dinding partisi	m2	45.00	60,000.00	2,700,000.00
TOTAL HARGA					21,374,000.00
DIBULATKAN					21,370,000.00

Surabaya, 30 Agustus 2023

RUSDI

Hp. 082131152309

30/8