



Arsitektur/Interior/Design/Kontraktor  
**CV. ARTHA INTERIOR**

Office/ Workshop : Jl. Semampir Barat Gg. V No. 9 Surabaya  
Telp : HP : 0813 3063 4131

Surabaya, 18 November 2019

No : 02/XI/VB/AI/19  
Hal : Penawaran Sekat Ruang Laundry

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Direktur  
RS Mata Undaan  
Jl.Raya Undaan

Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan penawaran perihal pengadaan **Sekat Ruang Laundry**, di LT 5 RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :

Perincian Biaya :

**Ruang Laundry (2 Set)**

1. Rel	= 4,3 m <sup>1</sup> x Rp. 200.000	= Rp. 860.000,-
2. Kain (Plastik)	= 24 m <sup>2</sup> x Rp. 150.000	= Rp. 3.600.000,-
	Jumlah	= Rp. 4.460.000,-
	Diskon 30%	= Rp. 1.338.000,-
	Jumlah total	= Rp 3.122.000,-

**Terbilang : Tiga juta Seratus dua puluh dua ribu rupiah**

- Keterangan :
- Harga sudah termasuk ongkos pasang
  - DP 60% sebelum barang terpasang
  - 40% setelah barang terpasang
  - Garansi 2 tahun
  - Pembayaran ditransfer ke rekening **BCA 6750179396 an Heru Iswandi**
  - Pengadaan barang 2 Minggu

Demikian penawaran harga dari kami, sambil menunggu berita lebih lanjut sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Menyetujui

CV. ARTHA INTERIOR

( Heru Iswandi )

( )

No.	Rekom. Hasil Survey	Kebutuhan	Keterangan	Unit	Realisasi	Biaya	Lain - Lain
1	Penambahan sekat untuk pemisahan ruang bersih dan ruang kotor	Tirai Plastik 2 unit	Pengadaan Baru	ISL	02-Des-19	2.122.000,-	
2	Tempat rak sepatu (u/ Sepatu Boot)	Rak Terbuka ± 3 sepatu	Pengadaan Baru	ISL	21-Nop-19	200.000	
3	Tempat rak sepatu	Tertutup	Pengadaan Baru	ISL	21-Nop-19	650.000	
4	Almari APD (ukuran kecil)	Disesuaikan Tempatnya	Pengadaan Baru	ISL	21-Nop-19		
5	Alas kaki dipakai diruang setrika	± u/ 4 sandal	Masih dikordinasikan ke Gizi	ISL	19-Nop-19	350.000	
6	Pengukur Suhu dan kelembapan	Thermohyrometer	Pengadaan Baru	ISL	20-Nop-19	100.000	
	Belum ada sekat antara ruang penerimaan dengan ruang penyimpanan	Plastik curtain	Pengadaan Baru	Gizi	18-Nop-19	-	Sudah di PO kan tgl 15 Nop 19
	Kelengkapan peralatan	Keranjang bahan dan timbangan duduk urtuk penerimaan barang	Pengadaan Baru	Gizi	19-Nop-19	500.000	Sebagian sudah dibelikan tgl 15 Nop 19
6	Pengukur Suhu dan kelembapan	Thermohyrometer	Pengadaan Baru	Gizi	15-Nop-19	-	Sudah Beli
7	Peralatan dapur yang Food Grade	Mengganti sebagian dengan yg Food Grade	Pengadaan Baru	Gizi	19-Nop-19	1.000.000	Sebagian sudah dibelikan tgl 15 Nop 19
8	Ruang Distribusi	Pemasangan kipas angin	Pake yang ada	Gizi	Koordinasi dengan UPPS	-	Koordinasi dengan UPPS
9	Peralatan penyimpanan makaran yang menjaga suhu diatas 60 C	Pengadaan alat au bain marie	Pengadaan Baru	Gizi	Proses Pengajuan Penawaran	Nayati (Resto Mart)	Proses Pengajuan Penawaran
10	Rak untuk mengeringkan peralatan makan	Pengadaan Rak alat tiris	Pengadaan Baru	Gizi	19-Nop-19	300.000	Sebagian sudah dibelikan tgl 15 Nop 19
11	Penutup kepala, celemek dan sepatu kedap air	Masih kurang	Pengadaan Baru	Gizi	20-Nop-19	1.000.000	Sudah ada tinggal nambah

Tabel

7.222.000