

Surabaya, 13 Maret 2024

Nomor : 013/RSMU/PSP/SP/III/2024
Lampiran : 1
Perihal : Perbaikan Plafon Lobby Gedung B

Yth. **GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan kondisi plafon yang rusak dan berjamur akibat kebocoran air hujan, dan setelah perbaikan kebocoran dan pemantauan selama beberapa kali cuaca hujan dan tidak terjadi kebocoran dapat dipastikan bahwa plafon Lobby Gedung B sepanjang depan IGD sudah bisa dilakukan perbaikan. Maka dengan ini kami Manager PSP RS mengajukan rencana kegiatan dan biaya perbaikan plafon tersebut.

Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana



RSMATA
UNDAAN



Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEK. PERBAIKAN LOBI BELAKANG IGD
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekejaan Bongkaran				
1	Bongkar gibsun plafon	m2	74.75	15,000.00	1,121,250.00
II	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasang gibsun plafon	m2	74.75	70,000.00	5,232,500.00
2	Buat bak kontrol plafon uk. 60 cm x 60 cm	bj	3.00	75,000.00	225,000.00
3	Pasang lampu down light	bj	5.00	150,000.00	750,000.00
4	Pasang lis plafon	ml	34.60	26,000.00	899,600.00
III	Pekerjaan Pengecatan				
1	Cat plafon	m2	74.75	65,000.00	4,858,750.00
IV	Pekerjaan lain-lain				
1	Pembersihan lokasi sisa material kerja	ls	1.00	400,000.00	400,000.00
TOTAL HARGA					13,487,100.00
DIBULATKAN					13,480,000.00

Surabaya, 07 Maret 2024

RUSDI

Hp. 082131152309

Nego deal Rp 12.500.000,-

8/12/24
/3