

Surabaya, 29 Januari 2021

Nomor : 010/RSMU/UM/I/2021
Lampiran : Dua Lembar
Perihal : Realisasi Investasi Kanopi Parkir

Yth. **Wadir. Umum dan Keuangan**
RS. Mata Undaan Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan dengan Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2021 dan untuk meningkatkan pelayanan parkir di RS. Mata Undaan Surabaya, maka kami sampaikan bahwa pengadaan kanopi parkir untuk dapat direalisasikan sesuai dengan jadwal realisasi investasi bulan Januari 2021.

Adapun desain dan biaya pengadaan kanopi parkir sesuai pada lampiran surat ini. Kanopi parkir tersebut dipasang di pos *out* parkir kendaraan R4. Pengerjaan kanopi parkir akan dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, 30-31 Januari 2021, sehingga tidak mengganggu pelayanan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Kabag Umum dan HRD,



Arnold Hariyono Santoso, S.KM., M.M.

ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEK. RENOVASI KANOPI LOKET PARKIR
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2021

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Vol.	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Bongkaran				
1.	Bongkar Rangka Canopi	ls	1.00	300,000.00	300,000.00
II	Pekerjaan Pasangan				
1.	Pek. Sambung dan Pas. pipa 3 Dim untuk Kolom	m	4.00	300,000.00	1,200,000.00
2.	Pek. Sambung dan Pas. pipa 2 Dim	m	3.00	200,000.00	600,000.00
3.	Pek. Sambung dan Pas. pipa 1 Dim	m	5.00	75,000.00	375,000.00
4.	Pek. Pas. Polycarbonat	m2	8.00	160,000.00	1,280,000.00
5.	Pek. Pengecatan kembali	m2	8.00	100,000.00	800,000.00
III	Pekerjaan lain-lain				
1.	Galian Tanah Pondasi dalam 0,8 m	ttk	2.00	100,000.00	200,000.00
2.	Pengecoran Pondasi Canopi	ttk	2.00	400,000.00	800,000.00
3.	Pembuangan bekas galian	ls	1.00	250,000.00	250,000.00
TOTAL HARGA					5,805,000.00
DIBULATKAN					5,800,000.00

Surabaya, 26 Januari 2021

RUSDI

Hp. 082131152309

