

Surabaya, 24 Maret 2024

Nomor : 021/RSMU/PSP/SP/V/2024
Lampiran : 1
Perihal : Rehabilitasi Lt.2 Gedung C (Paska Kebakaran)

Yth. **GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**
Surabaya


Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil presentasi rapat pada tanggal 18 Mei 2024 tentang rencana dan anggaran biaya rehabilitasi Lantai 2 Gedung C paska kebakaran dengan beberapa perubahan fungsi ruang, maka dengan ini kami Manager PSP RS mengajukan rencana kegiatan dan biaya pekerjaan tersebut.


Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto
Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana



ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PEKERJAAN PENGECATAN DAN RENOVASI RUANG LASIK
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
TAHUN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	Pekerjaan Bongkaran				
1	Bongkar plafon lama	m2	50.00	15,000.00	750,000.00
2	Bongkar Partisi dinding	m2	19.00	35,000.00	665,000.00
3	Bongkar jendela bekas kebakar	plong	3.00	350,000.00	1,050,000.00
4	Bongkar dinding untuk saluran stop kontak dan saklar	ml	17.00	35,000.00	595,000.00
II	Pekerjaan Pasangan				
1	Pasang bata ringan untuk dinding skat	m2	28.11	190,000.00	5,340,900.00
2	Pasang plafon gipsun	m2	50.00	180,000.00	9,000,000.00
3	Pekerjaan plesteran dan aci	m2	56.22	135,000.00	7,589,700.00
4	benangan opening pintu	bh	1.00	250,000.00	250,000.00
5	Pekerjaan kolom praktis	ml	9.00	125,000.00	1,125,000.00
6	Pekerjaan ring	ml	17.50	125,000.00	2,187,500.00
7	Pasang kusen jendela baru + daun jendela	ttk	3.00	7,500,000.00	22,500,000.00
8	Pasang kusen dan Daun Pintu Aluminium kaca	bh	1.00	3,150,000.00	3,150,000.00
9	Pasang Jendela aluminium kaca mati	bh	1.00	1,950,000.00	1,950,000.00
III	Pekerjaan Instalansi Listrik				
1	Pasang lampu downlight	ttk	8.00	200,000.00	1,600,000.00
2	Pasang saklar ganda	ttk	2.00	105,000.00	210,000.00
3	Pasang stop kontak	ttk	6.00	105,000.00	630,000.00
III	Pekerjaan Cat				
1	Cat dinding dalam	m2	595.30	65,000.00	38,694,500.00
2	Cat plafon dalam	m2	361.00	65,000.00	23,465,000.00
3	Cat dinding luar	m2	178.50	75,000.00	13,387,500.00
4	Cat plafon luar	m2	93.20	75,000.00	6,990,000.00
5	Plitur kusen dan daun pintu doble	bh	6.00	1,800,000.00	10,800,000.00
6	Plitur kusen dan daun pintu single	bh	9.00	1,100,000.00	9,900,000.00
7	Plitur kusen dan daun jendela besar	bh	11.00	1,600,000.00	17,600,000.00
8	Plitur kusen dan daun jendela kecil	bh	12.00	400,000.00	4,800,000.00
9	Plitur plint kayu tengah area koridor	ml	25.40	60,000.00	1,524,000.00
IV	Pekerjaan Tambahan				
1	Buangan sampah dan gagal bongkaran	ls	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00
TOTAL HARGA					187,254,100.00
DIBULATKAN					187,250,000.00

Surabaya, 21 Maret 2024

RUSDI

Hp. 082131152309

Harga sudah nego Rp 182.500.000,-

30/29/24
5